

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

**ΕΡΓΟ : ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ**

A.T.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ Α</b>							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123 Α	m <sup>3</sup>	800,00	3,65 €	<b>2.920,00 €</b>
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ-2162	m <sup>3</sup>	420,00	24,80 €	<b>10.416,00 €</b>
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B.29.03.01	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	1.280,00	86,00 €	<b>110.080,00 €</b>
4	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων.Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπόγειων έργων.	B-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	6.000,00	1,15 €	<b>6.900,00 €</b>
							<b>130.316,00 €</b>
<b>Γενικό Σύνολο Εργασιών</b>							<b>130.316,00 €</b>
<b>Ο.Ε. &amp; Γ.Ε. 18%</b>							<b>23.456,88 €</b>
<b>Άθροισμα</b>							<b>153.772,88 €</b>
<b>Απρόβλεπτα 9%</b>							<b>13.839,56 €</b>
<b>Άθροισμα</b>							<b>167.612,44 €</b>
<b>Αναθεώρηση 3%</b>							<b>5.028,37 €</b>
<b>Άθροισμα</b>							<b>172.640,81 €</b>
<b>Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%</b>							<b>41.433,79 €</b>
<b>Συνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α.</b>							<b>214.074,60 €</b>

ΙΟΣ 10/07/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Προϊστάμενος της ΤΥ του Δήμου Ιητών.

Βασίλειος Καπετανάκης  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αναστάσιος Ναυπλιώτης  
Μηχανολόγος Μηχανικός

