

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 16/5/2018

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	1. Κεφάλαιο 1ο										
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
0	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ-Α Α-18.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00		ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	3000	1,45 * (1,45+0)	0,00%	4.350,00	
0	Κατασκευή, επιχώματος	ΟΔΟ 1530			ΑΤΕΟ 1530 100,00%	m3	3000	2,62	0,00%	7.860,00	
0	Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος	ΟΔΟ 1140			ΑΤΕΟ 1140 100,00%	m2	36500	0,313	0,00%	11.424,50	
						Αθροισμα Εργασιών :				23.634,50	23.634,50

Εργασίες Προϋπολογισμού	23.634,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%
Σύνολο :	4.254,21
Απρόβλεπτα (%)	15,00%
Σύνολο :	4.183,31
Ποσό για αναθεωρήσεις Φ.Π.Α. (%)	24,00%
Γενικό Σύνολο :	7.697,28
	39.769,30

Ίος 26/04/2018
Η Μελετήτρια Μηχανικός

Ίος 27/04/2018
Ο Ελεγκτής Μηχανικός

Καλλιόπη Σταματιάδη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Αναστάσιος Ναυπλιώτης
Προιστάμενος Τ.Υ.Δ.Ι.